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Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Zaverecnu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokoncéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si vzmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zadkona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Groky
z omes$kania vo vySke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so za€atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo difia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlice skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s

“obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim ddévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do

doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného €asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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